

TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO - PAE Nº 2021/886476 - MPC/PA.

ÓRGÃO GERENCIADOR: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2021-DPE/PA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2021

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.054.978/0001-50, estabelecido a Av. Nazaré nº. 766, Nazaré, CEP. 66.035-170, neste ato representado por **Guilherme da Costa Sperry**, Procurador-Geral de Contas, CPF/MF nº 003.970.749-05, residente e domiciliado em Belém – PA, em conformidade com o que dispõe o artigo 15 da Lei Federal 8.666/1993, o Decreto Federal nº 7.892/2013, o Decreto Estadual nº 991/2020 e demais alterações; tendo em vista a necessidade de conferir maior celeridade ao processo e obter vantagem econômica ao erário, bem como o que consta nos autos do processo nº 2021/886476-MPC/PA, especialmente por meio do ofício nº 095/2021 – DAF/DPPA, de 17/09/2021 da Defensoria Pública do Estado do Pará (SEQ 26 do processo 2021/886476 – MPC/PA), que autoriza a adesão do MPC/PA à Ata de Registro de Preços nº 007/2021-DPE, na condição de órgão não participante, e em e-mail de 30/08/2021 (SEQ 10 do processo 2021/886476 – MPC/PA), em que o fornecedor beneficiário da referida ARP, formaliza sua anuência quanto à adesão deste Parquet de Contas,

RESOLVE aderir, na condição de órgão não participante, à Ata de Registro de Preços Nº 007/2021-DPE, oriunda do Pregão Eletrônico nº 008/2021-DPE, promovida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, nos seguintes termos:

- 1 – **Número da Ata de Registro de Preços:** 007/2021-DPE;
- 2 – **Vigência da ARP 007/2021-DPE:** 02/07/2021 a 02/07/2022;
- 3 – **Órgão Gerenciador:** Defensoria Pública do Estado do Pará;
- 4 – **Órgão Aderente:** Ministério Público de Contas do Estado do Pará – MPC/PA;
- 5 – **Empresa Fornecedora Beneficiária/CNPJ:** P. A. Engenharia Comercial Ltda - ME /CNPJ: 09.605.413/0001-74.
- 6 – **Endereço da Empresa Fornecedora Beneficiária:** : Rua dos Tamoios, Alameda Solipa, nº 54 sala B, Bairro: Jurunas, Belém/PA; Telefone(s): (91) 3272-5874/98836-2824/98279-3031, E-mail: patrickmaia@paengenharia.com.br; CEP: 66.025-5400.
- 7 – **Representante legal da empresa/CPF-MF:** Patrick Augusto Maia Barreiros/CPF-MF: 670.627.172-15.
- 8 – **Objeto:** Prestação de serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, visando execução de atividades de manutenção, reforma e reparos de instalações prediais, elétricas, hidráulicas, telefonia, lógica, pintura e cobertura (conforme Quadro de Necessidades, que constitui o Anexo I deste Termo de Adesão).
- 9 – **Dotação Orçamentária:** Programa de Trabalho: 01.032.1493.8753.0000; Natureza da Despesa: 33.90.39.00; Fonte de Recurso/ Origem do Recurso Estadual: 0101000000.
- 10 – **Valor total estimado:** R\$ 101.725,47 (cento e um mil e setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos)

Belém/PA, 08 de outubro de 2021.

GUILHERME DA COSTA SPERRY
Procurador-Geral de Contas do Estado.

ANEXO - TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO - PAE Nº 2021/886476 - MPC/PA.

Solicitação de Adesão à ARP ARP 007/2021 - Defensoria Pública do Estado do Pará					PREÇOS DA ARP DA DEFENSORIA - PA ENG			TOTAL MPC (2)
					BDI - DEFENSORIA (27,50%)		1,275	
					DESCONTO FORN. (31,60%)		0,684	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE DO REGISTRO DA ATA	QUANTIDADE NECESSIDADE DO MPC	QUANT. SALDO	PREÇO UNITÁRIO SEDOP S/ BDI E DESCONTO	PREÇO UNITÁRIO SEDOP C/ BDI E DESCONTO ARP	
1								5.370,64
1.1	Licenças e taxas da obra (até 500m2)	UN	35,00	1,00	34,00	6.158,29	5370,64	5.370,64
2								3.309,62
2.1								196,12
2.1.1	Retirada de divisória (painel/vidro/painel)	M2	750,00	16,00	734,00	9,81	8,56	136,88
2.1.2	Demolição manual de concreto armado	M3	15,00	0,15	14,85	452,8	394,89	59,23
2.2								452,78
2.2.1	Retirada de revestimento cerâmico	M2	750,00	2,00	748,00	5,09	4,44	8,88
2.2.2	Retirada de reboco ou emboço	M2	750,00	100,00	650,00	5,09	4,44	443,90
2.3								112,51
2.3.1	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	M2	750,00	19,00	731,00	6,79	5,92	112,51
2.4								1.101,05
2.4.1	Retirada de telha de fibrocimento com aproveitamento	M2	1.000,00	36,00	964,00	10,68	9,31	335,31
2.4.2	Retirada de telhas de barro	M2	1.000,00	100,00	900,00	8,48	7,40	739,54

ANEXO - TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO - PAE Nº 2021/886476 - MPC/PA.

2.4.3	Demolição da estrutura em madeira da cobertura	M2	800,00	5,00	795,00	6,01	5,24	26,21
2.5								1.447,16
2.5.1	Retirada de caixa de ar condicionado	UN		1,00		20,9	18,23	18,23
2.5.2	Retirada de louças sanitárias	UN	75,00	15,00	60,00	33,5	29,22	438,23
2.5.3	Aluguel e montagem de andaime metálico	M/MÊS	800,00	100,00	700,00	11,36	9,91	990,71
3								101,90
3.1	Lastro de concreto magro com seixo	M3	35,00	0,20	34,80	584,2	509,48	101,90
4								2.537,60
4.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos a cutelo	M2	350,00	2,00	348,00	61,6	53,72	107,44
4.2	Divisória em gesso acartonado acústico e=11cm	M2	150,00	16,00	134,00	174,16	151,88	2.430,16
5								17.221,97
5.1	Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. Aparelhada	M2	600,00	15,00	585,00	57,23	49,91	748,65
5.2	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. Serrada	M2	600,00	5,00	595,00	85,16	74,27	371,34
5.3	Cobertura - telha de barro paulista ou planatex	M2	300,00	100,00	200,00	62,39	54,41	5.441,03
5.4	Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm	M2	1.300,00	36,00	1.264,00	60,99	53,19	1.914,82
5.5	Encalçamento de telha cerâmica (beiral e cumieira)	M	200,00	36,00	164,00	11,11	9,69	348,81
5.6	Calha em chapa galvanizada - RUFO	M	200,00	25,00	175,00	72,09	62,87	1.571,74
5.7	Rufo de concreto armado	M3	7,50	0,15	7,35	2164,03	1887,25	283,09
5.8	Cobertura em policarbonato fumê - Incl. estr. metálica	M2	50,00	20,00	30,00	375,1	327,12	6.542,49

ANEXO - TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO - PAE Nº 2021/886476 - MPC/PA.

6								10.354,22
6.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	M2	1.000,00	71,56	928,44	75,54	65,88	4.714,26
6.2	Camada regularizadora no traço 1:4	M2	1.000,00	150,00	850,00	31,82	27,75	4.162,53
6.3	Aplicação de Sika Top - 107 sobre concreto/alvenaria/ferragem	M2	400,00	30,00	370,00	56,47	49,25	1.477,42
7								6.025,20
7.1	Porta divisória Naval c/ ferragens - c/ perfil de aço	M2	20,00	3,20	16,80	347,23	302,82	969,02
7.2	Porta divilux 0.80x2.10m c/ferragens - c/ perfil de alumínio	UM		2,00		432,86	377,50	754,99
7.3	Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva)	M2	35,00	18,80	16,20	252,4	220,12	4.138,22
7.4	Retirada de grade de ferro	M2	35,00	0,65	34,35	19,62	17,11	11,12
7.5	Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)	M2	75,00	0,65	74,35	267,86	233,60	151,84
8								267,64
8.1	Fechadura para porta interna	UN	150,00	1,00	149,00	72,61	63,32	63,32
8.2	Fechadura tipo livre/ocupado	CJ	45,00	2,00	43,00	117,14	102,16	204,32
9								1.016,18
9.1								889,54
9.1.1	Cabo de cobre 2,5mm ² - 1 KV	M	15.000,00	150,00	14.850,00	6,80	5,93	889,54
9.2								126,64
9.2.1	Eletroduto PVC de 1"	M	1.200,00	13,00	1.187,00	11,17	9,74	126,64
10								10.817,12
10.1								349,53

ANEXO - TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO - PAE Nº 2021/886476 - MPC/PA.

10.1.1	Tubo em PVC - 100mm (LS)	M	300,00	2,00	298,00	33,16	28,92	57,84
10.1.2	Tubo em PVC - 75mm (LS)	M	200,00	3,00	197,00	25,15	21,93	65,80
10.1.3	Tubo em PVC - 40mm (LS)	M	200,00	18,00	182,00	14,39	12,55	225,89
10.2								100,68
10.2.1	Registro de pressão s/ canopla - 3/4"	UN	30,00	3,00	27,00	38,48	33,56	100,68
10.3								10.366,91
10.3.1	Engate flexível cromado 40cm	UN	35,00	32,00	3,00	28,53	24,88	796,19
10.3.2	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório	UN	40,00	5,00	35,00	60,32	52,61	263,03
10.3.3	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia	UN	45,00	2,00	43,00	61,50	53,63	107,27
10.3.4	Torneira cromada de 1/2" p/ jardim	UN	45,00	3,00	42,00	68,51	59,75	179,24
10.3.5	Lavatório de louça com coluna	UN	40,00	14,00	26,00	675,38	589,00	8.245,98
10.3.6	Porta papel higiênico - Polipropileno	UN	150,00	2,00	148,00	72,62	63,33	126,66
10.3.7	Ducha higienica cromada	UN	150,00	5,00	145,00	148,73	129,71	648,54
11								4.394,16
11.1	Forro em lambri de angelim (c/ barroteamento)	M2	200,00	3,00	197,00	169,91	148,18	444,54
11.2	Forro em placa de fibrocimento c/ isolamento termico	M2	750,00	21,60	728,40	209,67	182,85	3.949,63
12								2.027,84
12.1	Camada regularizadora no traço 1:4	M2	800,00	18,00	782,00	31,82	27,75	499,50
12.2	Lajota ceramica - (Padrão Alto)	M2	600,00	18,00	582,00	97,36	84,91	1.528,34
13								4.367,72

ANEXO - TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO - PAE Nº 2021/886476 - MPC/PA.

13.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	M2	1.500,00	100,00	1.400,00	9,64	8,41	840,70
13.2	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M2	1.200,00	10,00	1.190,00	33,48	29,20	291,98
13.3	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M2	1.200,00	90,00	1.110,00	39,26	34,24	3.081,48
13.4	Revestimento Cerâmico Padrão Alto	M2	350,00	2,00	348,00	88,04	76,78	153,56
14								31.284,28
14.1	Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa	M2	1.200,00	3,00	1.197,00	22,86	19,94	59,81
14.2	Emassamento de parede c/ massa acrílica	M2	6.000,00	250,00	5.750,00	18,88	16,47	4.116,31
14.3	Acrílica (sobre pintura antiga)	M2	3.500,00	750,00	2.750,00	12,07	10,53	7.894,69
14.4	Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	M2	15.000,00	500,00	14.500,00	40,22	35,08	17.537,93
14.5	Selador s/ madeira	M2	350,00	5,00	345,00	22,38	19,52	97,59
14.6	Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)	M2	750,00	24,00	726,00	46,37	40,44	970,54
14.7	Anti-ferruginosa sobre grade de ferro	M2	350,00	14,45	335,55	48,20	42,04	607,41
15								2.629,38
15.1	Limpeza em geral	M2	6.000,00	500,00	5.500,00	6,03	5,26	2.629,38
TOTAL GERAL								101.725,47

Fábio Costa Lima - Mat. 200264

Analista Ministerial/Assessor – Especialidade Engenharia Civil

GUILHERME DA COSTA SPERRY

Procurador-Geral de Contas

a ser regularizada;

VI – controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade, informando ao gestor a iminência de seu término;

VII – sugerir, quando cabível, a prorrogação da vigência do contrato, em se tratando de serviço de natureza continuada.

Art. 3º – As determinações que ultrapassem as atribuições do Fiscal deverão ser solicitadas à Secretaria do MPC/PA, em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários com vista ao estrito cumprimento da execução do contrato.

Art. 4º – As atribuições do fiscal serão complementares ao do cargo que o servidor ora designado ocupa no MPC/PA.

Art. 5º – Esta PORTARIA entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Belém, outubro de 2021.

GUILHERME DA COSTA SPERRY

PROCURADOR-GERAL DE CONTAS DO ESTADO

Protocolo: 716794

TERMO ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Nº do Termo Aditivo: 03

Nº do Contrato: 04/2019

Objeto: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevador instalado no edifício-sede do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, incluindo o fornecimento de mão de obra, ferramentas materiais de consumo, peças, componentes e acessórios genuínos do respectivo fabricante (villarta).

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Nº 01/2019-MPC/PA

Partes: Ministério Público de Contas do Estado do Pará e CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA EPP

CNPJ: 00.489.015/0001-65

Objeto e Justificativa do Aditamento: prorrogação de vigência e alteração do valor. Valor do Aditamento: R\$ 16.816,68 (dezesseis mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos)

Vigência do Aditamento: 22/02/2022 a 21/02/2023

Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho 01.032.1493.8515.0000, Natureza da Despesa 33.90.39.00, Fonte de Recurso: 0101000000

Ordenador Responsável: Guilherme da Costa Sperry

1º Aditivo: Vigência de 21/02/2020 a 20/02/2021; R\$ 14.610,00 (quatorze mil seiscentos e dez reais);

2º Aditivo: Vigência de 21/02/2021 a 21/02/2022; R\$ 14.610,00 (quatorze mil seiscentos e dez reais).

Protocolo: 716793

OUTRAS MATÉRIAS

TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO - PAE Nº 2021/886476 - MPC/PA.

ÓRGÃO GERENCIADOR: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2021-DPE/PA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2021

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.054.978/0001-50, estabelecido a Av. Nazaré nº. 766, Nazaré, CEP. 66.035-170, neste ato representado por Guilherme da Costa Sperry, Procurador-Geral de Contas, CPF/MF nº 003.970.749-05, residente e domiciliado em Belém – PA, em conformidade com o que dispõe o artigo 15 da Lei Federal 8.666/1993, o Decreto Federal nº 7.892/2013, o Decreto Estadual nº 991/2020 e demais alterações; tendo em vista a necessidade de conferir maior celeridade ao processo e obter vantagem econômica ao erário, bem como o que consta nos autos do processo nº 2021/886476-MPC/PA, especialmente por meio do ofício nº 095/2021 – DAF/DPPA, de 17/09/2021 da Defensoria Pública do Estado do Pará (SEQ 26 do processo 2021/886476 – MPC/PA), que autoriza a adesão do MPC/PA à Ata de Registro de Preços nº 007/2021-DPE, na condição de órgão não participante, e em e-mail de 30/08/2021 (SEQ 10 do processo 2021/886476 – MPC/PA), em que o fornecedor beneficiário da referida ARP, formaliza sua anuência quanto à adesão deste Parquet de Contas,

RESOLVE aderir, na condição de órgão não participante, à Ata de Registro de Preços Nº 007/2021-DPE, oriunda do Pregão Eletrônico nº 008/2021-DPE, promovida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, nos seguintes termos:

- 1 – Número da Ata de Registro de Preços: 007/2021-DPE;
- 2 – Vigência da ARP 007/2021-DPE: 02/07/2021 a 02/07/2022;
- 3 – Órgão Gerenciador: Defensoria Pública do Estado do Pará;
- 4 – Órgão Aderente: Ministério Público de Contas do Estado do Pará – MPC/PA;
- 5 – Empresa Fornecedor Beneficiária/CNPJ: P. A. Engenharia Comercial Ltda - ME /CNPJ: 09.605.413/0001-74.
- 6 – Endereço da Empresa Fornecedor Beneficiária: : Rua dos Tamoios, Alameda Solipa, nº 54 sala B, Bairro: Juronas, Belém/PA; Telefone(s): (91) 3272-5874/98836-2824/98279-3031, E-mail: patrickmaia@paengenharia.com.br; CEP: 66.025-5400.
- 7 – Representante legal da empresa/CPF-MF: Patrick Augusto Maia Barreiros/CPF-MF: 670.627.172-15.

8 – Objeto: Prestação de serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, visando execução de atividades de manutenção, reforma e reparos de instalações prediais, elétricas, hidráulicas, telefonia, lógica, pintura e cobertura (conforme Quadro de Necessidades, que constitui o Anexo I do Termo de Adesão).

9 – Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 01.032.1493.8753.0000; Natureza da Despesa: 33.90.39.00; Fonte de Recurso/ Origem do Recurso Estadual: 0101000000.

10 – Valor total estimado: R\$ 101.725,47 (cento e um mil e setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos)

Belém/PA, 08 de outubro de 2021.

GUILHERME DA COSTA SPERRY

Procurador-Geral de Contas do Estado

Anexo I disponível em: <http://www.mpc.pa.gov.br/arquivos/contrato/a85b3d64f9a7e3048f985e7d1936edb1.pdf>

Protocolo: 716780

PORTARIA Nº 235/2021/MPC/PA

O Procurador-Geral de Contas, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO que a servidora Lúcia Helena Lima Costa solicita afastamento de suas atividades funcionais por 08 (oito) dias, por motivo de falecimento de sua mãe, ocorrido em 30/09/2021, conforme Certidão de Óbito apresentada nos autos do processo administrativo eletrônico nº 2021/1144182, e

CONSIDERANDO o art. 72, III, da Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU/PA), RESOLVE:

CONCEDER à servidora LÚCIA HELENA LIMA COSTA, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Ministerial de Controle Externo, matrícula nº 200125, afastamento de suas atividades funcionais por 08 (oito) dias, a contar de 30/09/2021, por motivo de falecimento de sua mãe, nos termos do art. 72, III, da Lei Estadual nº 5.810/1994.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Belém-PA, 15 de outubro de 2021.

GUILHERME DA COSTA SPERRY

Procurador-Geral de Contas

Protocolo: 716998

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA Nº 3427/2021-MP/PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais, RESOLVE:

DESIGNAR, como pregoeiro deste Órgão, o servidor RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Processo Administrativo nº 077/2021-SGJ-TA, cujo objeto é a aquisição e o serviço de instalação de 02 (dois) scanners de mesa A3, de acordo com o disposto no art. 3º, IV, da Lei Federal nº 10.520, de 17/7/2002, art. 13, I, do Decreto Federal nº 10.024, de 20/09/2019, Decreto Estadual 534, de 05 de fevereiro de 2020, art. 5º, II, da Lei Estadual nº 6.474, de 6/8/2002, e arts. 10, VI, e 11 do Decreto Estadual nº 2.069, de 20/02/2006, e no impedimento deste, a servidora LAYS FAVACHO BASTOS, 1ª Suplente, e o servidor ANGELO NAZARENO COSTA BARBOSA, 2º Suplente, devendo atuar como membros da Equipe de Apoio o servidor VALTER ANDREY VALOIS CAVALCANTE e, no seu impedimento, TARSO DE MELO FIDELIS, para análise técnica das propostas e da documentação de qualificação técnica, e a servidora MONICA FABIOLA CAVALCANTE DOS ANJOS, Técnica-Contadora, para análise da documentação contábil.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Belém (PA), 15 de outubro de 2021.

CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

Protocolo: 716834

PORTARIA Nº 3428/2021-MP/PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais, RESOLVE:

DESIGNAR, como pregoeiro deste Órgão, o servidor ANGELO NAZARENO COSTA BARBOSA para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Processo Administrativo nº 034/2020-SGJ-TA, cujo objeto é a aquisição de webcam, microfones, fones de ouvido e caixas de som, de acordo com o disposto no art. 3º, IV, da Lei Federal nº 10.520, de 17/7/2002, art. 13, I, do Decreto Federal nº 10.024, de 20/09/2019, Decreto Estadual 534, de 05 de fevereiro de 2020, art. 5º, II, da Lei Estadual nº 6.474, de 6/8/2002, e arts. 10, VI, e 11 do Decreto Estadual nº 2.069, de 20/02/2006, e no impedimento deste, a servidora LAYS FAVACHO BASTOS, 1ª Suplente, e o servidor RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA, 2º Suplente, devendo atuar como membro da Equipe de Apoio o servidor DIEGO RODRIGUES DE SOUZA e, no seu impedimento, FABRICIO JOSÉ BARROSO SALDANHA, para análise técnica das propostas e da documentação de qualificação técnica, e a servidora MONICA FABIOLA CAVALCANTE DOS ANJOS, Técnica-Contadora, para análise da documentação contábil.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Belém (PA), 15 de outubro de 2021.

CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

Protocolo: 716836

PORTARIA Nº 3429/2021-MP/PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais, RESOLVE:

DESIGNAR, como pregoeiro deste Órgão, o servidor RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Processo Administrativo nº 067/2021-SGJ-TA, cujo objeto é a aquisição de licenças de uso dos softwares de design gráfico Adobe Creative Cloud Pro e Corel Draw Graphics Suite, de acordo com o disposto no art. 3º, IV, da Lei Federal nº 10.520, de 17/7/2002, art. 13, I, do Decreto Federal nº 10.024, de 20/09/2019, Decreto Estadual 534, de 05 de fevereiro de 2020, art. 5º, II, da Lei Estadual nº 6.474, de 6/8/2002, e arts. 10, VI, e 11 do Decreto Estadual nº 2.069, de 20/02/2006, e no impedimento deste, a servidora LAYS FAVACHO BASTOS, 1ª Suplente, e o servidor ANGELO NAZARENO COSTA BARBOSA, 2º Suplente, devendo atuar como membro da Equipe de Apoio o servidor CARLOS HENRIQUE COELHO TOCANTINS e, no seu impedimento, VALTER ANDREY VALOIS CAVALCANTE para análise técnica das propostas e da documentação de qualificação técnica, e a servidora MONICA FABIOLA.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Belém (PA), 15 de outubro de 2021.

CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

Protocolo: 716838